

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町山尾・白井 地内
- 2 工事の内容 地方創生道整備推進交付金事業（北筑波稜線第Ⅱ工区）落石防止工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 1時 30分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥17,940,000-
- 最低制限価格(税抜) ¥15,666,000-
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
塚田造園建設(株)	17,670,000円						
白田工建(株)	17,500,000円						
(有)稲葉建設	17,800,000円						
(株)たばやし	17,450,000円						落札
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-------|------|--|--|
| 1 | 工事の所在 | 桜川市西飯岡地内 | | | | |
| 2 | 工事の名称 | 市単第8号 排水整備工事 | | | | |
| 3 | 執行の場所 | 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 | 執行責任者 | 総務部長 | | |
| 4 | 日 時 | 令和 2年12月 7日 午後 1時 40分 | 立会人 | 財政課長 | | |
| 5 | 予定価格(税抜) | ¥16,500,000- | | | | |
| | 最低制限価格(税抜) | ¥14,444,000- | | | | |
| 6 | 内 容 | 様式第3号に同じ | | | | |

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	14,530,000円						
飯田建設(株)	14,500,000円						落札
(株)萩原工業	16,000,000円						
(株)マルニ工業	15,990,000円						
渡辺工業(株)	16,180,000円						
市村土建	16,200,000円						
(有)奥村工業	15,700,000円						
(株)平田建設							辞退
県西建設業(同) 桜川営業所	14,230,000円						最低制限未満のため失格
(有)藤田土建							辞退
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市西飯岡地内
- 2 工事の名称 西飯岡地内 配水管布設替工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 1時 50分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥11,240,000-
- 最低制限価格(税抜) ¥8,822,000-
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	10,800,000円						
飯田建設(株)	11,000,000円						
(株)萩原工業	11,000,000円						
(株)マルニ工業	10,670,000円						落札
渡辺工業(株)	10,902,000円						
足立建設(株) 桜川営業所	10,900,000円						
(有)奥村工業	10,900,000円						
(株)平田建設	10,900,000円						
県西建設業(同) 桜川営業所	11,020,000円						
(有)藤田土建	11,020,000円						
(有)雨谷工業	10,900,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市平沢地内
- 2 工事の名称 農業生産基盤整備事業（山急、かん排）平沢地区 排水路落差工改修工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 1時 55分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥7,650,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
柳田工業(株)							当日辞退
(株)萩原工業	7,550,000円						
(有)小森興業	7,500,000円						
(株)大橋工業	7,270,000円						落札
(有)雨谷工業	7,350,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市平沢地内
- 2 工事の名称 耕作条件改善事業（農地耕作条件改善事業）桜川6地区第1工区（平沢）道
路横断管改修工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 00分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥3,150,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
柳田工業(株)							当日辞退
(株)萩原工業	2,970,000円						落札
(有)小森興業	3,090,000円						
(株)大橋工業	3,020,000円						
櫻川造園土木	3,100,000円						
(有)雨谷工業	3,000,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市曾根地内
- 2 工事の名称 令和元年度繰越 市単林道災害復旧工事（曾根線）
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 5分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥2,460,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(有)市村工務店							当日辞退
(有)谷中工務店	2,410,000円						落札
(有)平石緑化土木							辞退
櫻川造園土木							当日辞退
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市加茂部地内
- 2 工事の名称 加茂部地区防火貯水槽設置工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 10分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥7,630,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	7,300,000円						
(株)堀石材工業	7,630,000円						
羽黒石材工業(株)	7,350,000円						
(株)下條土建	7,470,000円						
渡辺工業(株)	7,477,000円						
足立建設(株) 桜川営業所	7,200,000円						落札
(有)奥村工業	7,400,000円						
(有)下条工務店	7,470,000円						
(株)平田建設	7,400,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市本木地内
- 2 工事の名称 谷部沢浚渫工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 15分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥5,220,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(有)鈴木製材所	5,080,000円						
大和土建(株)	5,050,000円						
(有)広沢工務店	5,100,000円						
(有)茨城銘石	4,960,000円						落札
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市本木地内
- 2 工事の名称 耕作条件改善事業（農地耕作条件改善事業）桜川6地区第2工区（本木）道路横断管改修工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 20分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥3,010,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)田口建設	3,000,000円						
増淵木材店	2,950,000円						
大和土建(株)	2,850,000円						落札
(有)広沢工務店	3,000,000円						
(有)廣瀬産業	2,960,000円						
(有)茨城銘石	2,940,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町古城 地内
- 2 工事の名称 史跡真壁城跡獣害対策用柵設置工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 25分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥2,890,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)大塚材木店	2,850,000円						
宮本造園	2,856,000円						
酒寄造園(株)	2,800,000円						落札
(有)島田造園土木	2,860,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町亀熊570番地 桜川市立桜川中学校 地内
- 2 工事の名称 桜川市立桜川中学校体育館屋根北側防水補修工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 30分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥6,100,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
岡崎塗装工業(株)	6,000,000円						
(株)丸川技研工業	5,490,000円						落札
(株)阿波屋							辞退
水戸屋建設(株)	5,700,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市役所大和庁舎
- 2 工事の名称 公用車購入 第1号
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 35分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥2,846,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
株式会社 福田自動車商会							辞退
勝田自動車株式会社	2,524,000円						
有限会社 片桐自動車修理工場	2,730,000円						
飯泉自動車	2,395,000円						落札
樺穂自動車整備工場	2,495,500円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市役所大和庁舎
- 2 工事の名称 公用車購入 第2号
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 40分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥1,315,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
株式会社 福田自動車商会							辞退
勝田自動車株式会社	1,250,000円						
有限会社 片桐自動車修理工場	1,310,000円						
飯泉自動車	1,181,000円						落札
樺穂自動車整備工場	1,210,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市岩瀬地内
- 2 工事の名称 国補防交第7号 岩瀬工業団地進入路測量調査設計業務委託
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和2年12月7日 午後2時45分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥18,120,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)ミカミ	17,200,000円						落札
日拓測量設計(株) 本社	17,800,000円						
やまと技研(株)	17,580,000円						
(有)サンヨー測量設計	17,900,000円						
エム.ケイ.ビイ測量設計(有)	17,960,000円						
(有)三代設計	17,850,000円						
(有)アース測量設計	17,880,000円						
さくら測量設計(株)	17,900,000円						
(有)那珂コンサルタント	17,800,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市山口 地内
- 2 工事の名称 県単林道改良舗装工事（鋸柄山線）
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 2年12月 7日 午後 2時 50分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥3,880,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
榎戸工務店(株)							当日辞退
(有)市村工務店							当日辞退
玉造建設(株)							当日辞退
(株)堀石材工業							当日辞退
飯田建設(株)							辞退
(株)にのみや工務店							辞退
(株)信山電機							当日辞退
(株)下條土建							当日辞退
市村土建							当日辞退
(有)谷中工務店	3,810,000円						落札
(有)奥村工業							当日辞退
(有)平石緑化土木							辞退
茨城工業(株)							当日辞退
(有)下条工務店							当日辞退
県西建設業(同) 桜川営業所							当日辞退

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。