

入 札 経 過 調 書

- 1

工事の所在

桜川市稲地内
- 2

工事の名称

農業生産基盤整備事業（山急、かん排）稲地区 排水路整備工事
- 3

執行の場所

桜川市役所大和庁舎総務部財政課

執行責任者

総務部長
- 4

日 時

令和 3年 1月12日 午後 1時 30分

立会人

財政課長
- 5

予定価格(税抜)

¥14,700,000-
- 最低制限価格(税抜)

¥12,799,000-
- 6

内 容

様式第 3 号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	14,300,000円						落札
飯田建設(株)	14,450,000円						
(株)萩原工業							辞退
渡辺工業(株)	14,380,000円						
(株)大橋工業	14,480,000円						
県西建設業(同) 桜川営業所	14,500,000円						
(有)雨谷工業	14,430,000円						
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

1 工事の所在 桜川市門毛地内

2 工事の名称 大川浚渫工事

3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長

4 日 時 令和 3年 1月12日 午後 1時 45分 立会人 財政課長

5 予定価格(税抜) ¥7,930,000-

最低制限価格(税抜)

6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
榎戸工務店(株)	7,750,000円						
(株)仁平工務店	7,700,000円						
柳田工業(株)	7,650,000円						
(株)にのみや工務店							辞退
(有)鈴木工務店							辞退
(株)萩原工業	7,600,000円						
(株)大橋工業							辞退
(有)藤田土建	7,530,000円						落札
(有)雨谷工業	7,650,000円						
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

1

工事の所在

桜川市山口地内

2

工事の名称

桜川浚渫工事

3

執行の場所

桜川市役所大和庁舎総務部財政課

執行責任者

総務部長

4

日 時

令和 3年 1月12日 午後 1時 50分

立会人

財政課長

5

予定価格(税抜)

¥7,860,000-

最低制限価格(税抜)

6

内 容

様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	7,750,000円						
(株)堀石材工業							失格
柳田工業(株)	7,680,000円						
羽黒石材工業(株)	7,760,000円						
(株)長谷川興業	7,680,000円						
(株)萩原工業	7,460,000円						落札
(株)下條土建	7,680,000円						
足立建設(株) 桜川営業所	7,790,000円						
(有)奥村工業	7,570,000円						
(有)下条工務店	7,650,000円						
(株)大橋工業	7,500,000円						
(株)平田建設	7,720,000円						
(有)雨谷工業	7,500,000円						
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町大塚新田地内
- 2 工事の名称 大塚新田地内・舗装打換え工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 3年 1月12日 午後 1時 55分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥1,980,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
増渕木材店	1,975,000円						
白田工建(株)							辞退
(有)島田造園土木	1,960,000円						落札
(有)エムエスシ	1,970,000円						
(有)茨城銘石	1,970,000円						
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

1

工事の所在

桜川市大国玉地内

2

工事の名称

大国玉地内舗装打ち換え工事

3

執行の場所

桜川市役所大和庁舎総務部財政課

執行責任者

総務部長

4

日 時

令和 3年 1月12日

午後 2時 00分

立会人

財政課長

5

予定価格(税抜)

¥1,650,000-

最低制限価格(税抜)

6

内 容

様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
石田道路(株) 桜川支店	1,645,000円						
(有)鈴木製材所							辞退
(株)マルニ工業	1,600,000円						落札
(株)鈴木工業							辞退
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

1

工事の所在

桜川市 真壁町酒寄 地内

2

工事の名称

第2工区 県単林道改良舗装工事（酒寄線）

3

執行の場所

桜川市役所大和庁舎総務部財政課

執行責任者

総務部長

4

日 時

令和 3年 1月12日 午後 2時 5分

立会人

財政課長

5

予定価格(税抜)

¥1,430,000-

最低制限価格(税抜)

6

内 容

様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)大塚材木店	1,400,000円						
(株)平井商店	1,391,000円						
(有)ダイワ建設	1,400,000円						
酒寄鉄工所	1,390,000円						
金沢工務店(有)	1,360,000円						落札
渡辺建設(株)	1,380,000円						
酒寄造園(株)	1,380,000円						
(株)たばやし	1,420,000円						
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市立岩瀬小学校・坂戸小学校・南飯田小学校・羽黒小学校
- 2 工事の名称 桜川市立小中学校トイレ洋式化改修工事（A工区）設計積算業務委託
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 3年 1月12日 午後 2時 5分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥4,230,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)一本杉建築設計事務所	4,200,000円						
(有)AOI建築設計事務所	3,300,000円						
NASファシリティーデザイン室	4,000,000円						
(株)大山都市建築設計	4,000,000円						
(株)金田設計事務所	3,200,000円						
(有)吉田建築計画事務所	4,000,000円						
(有)アーキテック	2,290,000円						落札
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

1 工事の所在

桜川市立雨引小学校・大国小学校・桜川中学校

2 工事の名称

桜川市立小中学校トイレ洋式化改修工事（B工区）設計積算業務委託

3 執行の場所

桜川市役所大和庁舎総務部財政課

執行責任者

総務部長

4 日 時

令和 3年 1月12日 午後 2時 10分

立会人

財政課長

5 予定価格(税抜)

¥2,600,000-

最低制限価格(税抜)

6 内 容

様式第 3 号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株)一本杉建築設計事務所	2,550,000円						
(有)AOI建築設計事務所	2,000,000円						
NASファシリティーズデザイン室	2,500,000円						
(株)大山都市建築設計	2,400,000円						
(株)金田設計事務所	1,990,000円						落札
(有)吉田建築計画事務所							辞退
(有)アーキテック							取下り
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。