

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町亀熊地区
- 2 工事の名称 農業生産基盤整備事業（ため池整備） 亀熊地区 ため池護岸改修工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 4年11月 7日 午前 10時 00分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥23,120,000-
- 最低制限価格(税抜) ¥20,577,000-
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
塚田造園建設(株)	22,650,000円						
白田工建(株)	22,500,000円						落札
(有)稲葉建設	22,770,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市富士見台地内
- 2 工事の名称 04交付金・市単公下第1-1号(合併)汚水管渠布設工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和4年11月7日 午前10時5分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥17,510,000-
- 最低制限価格(税抜) ¥15,544,000-
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(有)鈴木工務店	16,630,000円						落札
(株)萩原工業	17,070,000円						
渡辺工業(株)	16,980,000円						
足立建設(株)桜川営業所	16,810,000円						
(株)大橋工業							辞退
(株)平田建設	16,900,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市西飯岡地内
- 2 工事の名称 国補防交第3号市単5号合併道路改良工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 4年11月 7日 午前 10時 10分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥41,310,000-
- 最低制限価格(税抜) ¥36,700,000-
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
石田道路(株) 桜川支店	40,100,000円						
(株)長谷川興業							辞退
(株)萩原工業	40,460,000円						
(株)マルニ工業	39,200,000円						落札
渡辺工業(株)	40,194,000円						
(株)平田建設	40,480,900円						
(有)藤田土建	40,150,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市友部地内(羽黒駅前)
- 2 工事の名称 市単第7号 道路改良工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和4年11月7日 午前10時15分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥7,390,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
玉造建設(株)	7,080,000円						
(株)堀石材工業	7,150,000円						
羽黒石材工業(株)	7,020,000円						落札
(株)長谷川興業	7,250,000円						
(株)下條土建							辞退
渡辺工業(株)	7,150,000円						
足立建設(株) 桜川営業所	7,250,000円						
(有)奥村工業							辞退
(株)平田建設	7,200,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町椎尾地内
- 2 工事の名称 市単第11号 道路改良工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 4年11月 7日 午前 10時 20分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥2,490,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株) 大塚材木店	2,430,000円						
(有) ダイワ建設	2,440,000円						
鈴木建材(株)	2,470,000円						
(株)杜 匠	2,465,000円						
つかはら設備工業	2,490,000円						
(有) 渡辺信也石材	2,400,000円						落札
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入札経過調書

- 1 工事の所在 桜川市真壁第2体育館
- 2 工事の名称 真壁第2体育館排水及びスロープ整備工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 4年11月 7日 午前 10時 25分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥3,510,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(株) 大塚材木店	3,440,000円						落札
(株)平井商店	3,460,000円						
(有) ダイワ建設	3,450,000円						
渡辺建設(株)	3,460,000円						
鈴木建材(株)	3,480,000円						
(株)たばやし	3,490,000円						
(株)鈴木工業	3,450,000円						
つかはら設備工業	3,490,000円						
(有) 渡辺信也石材	3,470,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。