

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市立岩瀬小学校 地内
- 2 工事の名称 桜川市立岩瀬小学校 教室黒板張替修繕工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 5年 7月10日 午前 10時 00分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥3,168,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
(有)市村工務店							辞退
玉造建設(株)							辞退
(有)鈴木工務店							辞退
(株)萩原工業							辞退
(株)マルニ工業							辞退
野口木工所	1,912,000円						落札
(有)谷中工務店							辞退
(株)大橋工業							辞退
(有)藤田土建							辞退
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市役所真壁庁舎 地内
- 2 工事の名称 桜川市新庁舎建設事業真壁支所敷地測量調査業務委託
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部 財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 5年 7月10日 午前 10時 5分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥2,770,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
やまと技研(株)	2,700,000円						
(有)サンヨー測量設計	2,680,000円						
(有)三代設計	2,670,000円						
(有)アース測量設計	2,680,000円						
さくら測量設計(株)	2,700,000円						
エム・ケイ・ビー測量設計(有)	2,630,000円						落札
以 下 余 白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。

入 札 経 過 調 書

- 1 工事の所在 桜川市富士見台地内
- 2 工事の名称 下水道管上陶板舗装等復旧工事
- 3 執行の場所 桜川市役所大和庁舎総務部財政課 執行責任者 総務部長
- 4 日 時 令和 5年 7月10日 午前 10時 10分 立会人 財政課長
- 5 予定価格(税抜) ¥7,120,000-
- 最低制限価格(税抜)
- 6 内 容 様式第3号に同じ

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	備考
石田道路(株) 桜川支店	7,000,000円						
(株)仁平工務店	7,100,000円						
飯田建設(株)	6,980,000円						
(株)にのみや工務店	7,242,640円						予定価格超過のため失格
(有)鈴木工務店	7,000,000円						
(株)マルニ工業							辞退
(有)平石緑化土木	7,100,000円						
茨城工業(株)	6,980,000円						
県西建設業(同) 桜川営業所	6,890,000円						落札
(有)藤田土建	6,940,000円						
以下余白							

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、会計法上の申し込みに係る価格である。